

VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_220507	Ufficio Tecnico - Francesco Mario Spanu	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_419821	"Risanamento conservativo e messa in sicurezza delle facciate dell'edificio comunale ospitante la comunità alloggio per anziani "Casa Clivio" di Thiesi" - 2° INTERVENTO	"Risanamento conservativo e messa in sicurezza delle facciate dell'edificio comunale ospitante la comunità alloggio per anziani "Casa Clivio" di Thiesi" 2° INTERVENTO

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
No	Sì	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
36.181	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

13/09/2023 19:11

Data e Ora di Chiusura	15/09/2023 08:30
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:	15/09/2023 09:01
Valutazione iniziata da:	Francesco Mario Spanu

RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Tecnica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI	13/09/2023 19:11	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI	14/09/2023 13:11	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

TECNICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Tecnica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Tecnica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema e statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE TECNICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
ANTONIO PIREDDA	14/09/2023 13:11:45 da Piredda Antonio

COSTRUZIONI	14/09/2023 13:11:45 da Piredda Antonio
-------------	--

APERTURA BUSTA TECNICA

Busta Tecnica Aperta

15/09/2023 09:01

Busta Tecnica Aperta da

Francesco Mario Spanu

Commissione Apertura Buste

BUSTA TECNICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Tecnica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE TECNICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	0

Fornitore	ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta Tecnica firmata digitalmente	TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (49 KB); Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA

Utente-Gruppo di Valutazione Tecnica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Francesco Mario Spanu	ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI	15/09/2023 09:01

CONGELAMENTO VALUTAZIONE TECNICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Francesco Mario Spanu	15/09/2023 09:22	1	0

ESITO VALUTAZIONE TECNICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI	

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI	14/09/2023 13:11:45 da Piredda Antonio

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

15/09/2023 09:22

Busta Economica Aperta da

Francesco Mario Spanu

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	0	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	0

Fornitore	ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	0
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary (1).pdf.p7m (46 KB);

Allegato Busta Economica firmata digitalmente	Firma digitale controllata senza errori
--	---

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Francesco Mario Spanu	ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI	15/09/2023 09:22

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Francesco Mario Spanu	15/09/2023 09:23	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI	

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolta
0	Spanu Francesco Mario	13/09/2023 19:11	Prima offerta
0	Spanu Francesco Mario	15/09/2023 09:28	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI	Aggiudicata	0	0

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
15/09/2023 09:23:28		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Spanu Francesco Mario			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
15/09/2023 09:22:42		La Busta Economica è stata aperta	Spanu Francesco Mario			La Busta Economica è stata aperta
15/09/2023 09:22:40		La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Spanu Francesco Mario			La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
15/09/2023 09:01:56		La Busta Tecnica è stata Aperta	Spanu Francesco Mario			La Busta Tecnica è stata Aperta
15/09/2023 09:01:54		La fase di Pre- valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.	Spanu Francesco Mario			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.
15/09/2023 09:01:47		Valutazione RdO Iniziativa	Spanu Francesco Mario			Data di Chiusura RdO: 15/09/2023 08:30:00
13/09/2023 19:11:20		La RDO è stata pubblicata.	Spanu Francesco Mario			La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 15/09/2023 08:30:00 .

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
15/09/2023 09:28	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	1
14/09/2023 14:46	B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un messaggio sul tool di messaggistica RDx	1

14/09/2023 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
13/09/2023 19:11	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	1

MESSAGGI INVIATI

Lista destinatari	Data	Oggetto	Messaggio	Letto da destinatari	Risposte	Allegati	Classificazione Messaggio
ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI	14/09/2023 14:46	Modifica Allegato A4 - IMPOSTA DI BOLLO	Con la presente si trasmette l'Allegato A4, per l'assolvimento dell'imposta di bollo, modificato. Lo stesso dovrà essere compilato e trasmesso in sostituzione di quello allegato precedentemente.	1	1	1	

MESSAGGI RICEVUTI

Mittente	Data	Oggetto	Messaggio	Letto dall'azienda	Risposta	Allegati	Classificazione Messaggio
ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI	14/09/2023 18:10	Re: Modifica Allegato A4 - IMPOSTA DI BOLLO	Buonasera. con la presente, non avendo la possibilità di poter modificare l'allegato mandato, intendo comunicarvi che l'oggetto dei lavori nel modello di assolvimento marca da bollo allegato deve intendersi quello per cui si partecipa alla gara. Cordiali saluti	15/09/2023 09:25	0	0	

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.